



ที่ สน ๐๘๑๘/๒๐๗๓

ที่ว่าการอำเภอกุตุบาก
ถนนเจริญราษฎร์ สน ๔๗๑๘๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔๙๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔ และ พร. ๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ ปปช.๐๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสกลนคร แจ้งว่ากรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอกุตุบาก ขอส่งราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุตุบาค อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล พันธศาสตร์)

นายอำเภอกุตุบาก

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๗๘-๔๐๔๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พื้นทึหนา 0.10 เมตร ลูกรังกลมไม่น้อยกว่า 10 ลม.ม.

สถานที่ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ ราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,623.87	1.3074	160,318.45	เงินในใจ
2	ป้ายโครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - เงินกู้ดอกเบี้ย 6.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน (ตัวอักษร) -หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-			160,000.00	

*- ราคาวัสดุก่อสร้างคิดจากราคาสถิติดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เดือน มิถุนายน 2561

และตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ระหว่าง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

- ราคาวัสดุก่อสร้างคิดจากการสืบราคาจำนวน 3 ร้าน ตามรายงานผลการกำหนดราคากลาง ที่สน 0818/- ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

** ราคาแรงงานคิดจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเป็นกรสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง (กรมบัญชีกลาง) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

และตารางค่าดำเนินการและค่าเลือมราคา ตุลาคม 2560

*** ค่า Factor F ใช้จกตาราง Factor F งานอาคาร (กรมบัญชีกลาง) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรรถพร พงษ์พรหม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ ภูละคร)

กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย โสมิตรีแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกุดบาก

แบบสรุปกำหนดราคากลาง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พื้นที่หนา 0.10 เมตร ลูกกรงกลมเหล็มน้อยกว่า 10 ลบ.ม.
 สถานที่ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ปรับแต่งพื้นผิว (งานกลางป่าชุดต่อ)	360.000	ตร.ม.	-	-	1.79	644.40	644.40	
	- ทราายปรับระดับ	18.000	ลบ.ม.	583.99	10,511.82	99.00	1,782.00	12,293.82	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 280 ก.ก./ตร.ซม.	36.000	ลบ.ม.	2,076.32	74,747.52	306.00	11,016.00	85,763.52	
	- เหล็กเสริมกลมผิวข้ออ้อย DB ขนาด \varnothing 12 ม.ม. X 0.50 ม.	0.066	ตัน	20,275.02	1,338.15	3,300.00	217.80	1,555.95	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh \varnothing 4 ม.ม.# 0.15 x 0.15 ม.	360.000	ตร.ม.	40.00	14,400.00	5.00	1,800.00	16,200.00	
	- ตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	20.000	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- รอยต่อคอนกรีต	150.000	ม.	-	-	15.15	2,272.50	2,272.50	
	- ลูกกรงขอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.000	ลบ.ม.	154.21	1,233.68	-	-	1,233.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ								122,623.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอรรถณพ พongphorm)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอาทิตย์ ภูละคร)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายศุภชัย โสมศรีแพง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกุดบาก

รายการคำนวณราคาวัสดุรวม

1. ทรายปรับระดับ

ทรายหยาบ	=	1.00 ลบ.ม.	=	300.00 บาท
บวก ค่าขนส่งจากนครพนม ระยะทาง 130 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ มีลากพ่วง)	=	1.00 ลบ.ม.	=	283.99 บาท
รวมค่าวัสดุ/ลูกบาศก์เมตร	=		=	583.99 บาท

2. คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 280 ก.ก./ตร.ชม.

คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 280 ก.ก./ตร.ชม.	=	1.00 ลบ.ม.	=	1,900.00 บาท
บวก ค่าขนส่งจากเมืองสกลนคร ระยะทาง 50 กม. (รถบรรทุก 10 ล้อ)	=	1.00 ลบ.ม.	=	176.32 บาท
รวมค่าวัสดุ/ลูกบาศก์เมตร	=		=	2,076.32 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอรณพ พongพรหม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ ภูละคร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย โสมศรีเพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกุตุบาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร
บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พื้นที่หนา ๐.๑๐ เมตร ลูกตั้งกลมไหล่
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๔
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นายอรรณพ พองพรหม | ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอาทิตย์ ภูละคร | ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | กรรมการ |
| ๖.๓ นายศุภชัย โสมศรีแพง | ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกุดบาก | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอรรณพ พองพรหม)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอาทิตย์ ภูละคร)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศุภชัย โสมศรีแพง)
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกุดบาก