

ที่ สน ๑๐๑๘/ ๓๓๕๙



ที่ว่าการอำเภอพังโคน

ศูนย์ราชการอำเภอ สน ๔๗๑๖๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๒๙๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปประมาณราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ บก. ๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอพังโคน ได้รับอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร และเป็นหน่วยดำเนินการโครงการ ขุดลอกหนองเหมือด บ้านแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอพังโคน ขอส่งเอกสารราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว มาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จำสืบเอก

(คำนึ่ง พรหมพิมพ์)

นายอำเภอพังโคน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๗-๑๐๐๘

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองเหมือด บ้านแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ขุดลอกหนองเหมือด ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบ प्र. ๔

- แบบ प्र. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวศุภากร แก้วมุงคุณ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพิมพ์พรรณ สุคำภา	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายอิทธิกุล สัพโส	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.แร่	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน ขุดลอก

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองเหมือด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแร่ หมู่ที่ 1 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000.00 เมตร

กว้าง 100.00 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ยาว 40.00 เมตร

แบบอ้างอิง แบบเทศบาลตำบลแร่

ลึก 2.50 เมตร

วันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	428,455.17	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - ใช้อัตราร้อย สำนักรงานพาณิชย์จังหวัด สกลนคร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	428,455.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	428,000.00	
ตัวอักษร		สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน	


ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000.000 ลบ.ม.

ประชุมราคากลางวันที่ 18 กันยายน 2562

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 42.8455 บาท

ราคาน้ำมัน ปตท.อำเภอเมือง เฉลี่ย 26.71 บาท/ลิตร

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวศุภากร แก้วมุงคุณ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นางพิมพ์พรรณ สุคำภา)

(นายอิทธิกุล สัพโส)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

