

ที่ สน ๑๑๑๘/๒๖๕๘

ที่ว่าการอำเภอส่องดาว

ศูนย์ราชการอำเภอส่องดาว
สน ๔๗๑๙๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ให้แก่อำเภอส่องดาว จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๙๓๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านภูตะคาม วัดคามวาศรี บ้านภูตะคาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.โครงการขุดลอกหนองขาม บ้านส่องดาว หมู่ที่ ๑ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.โครงการขุดขยายสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำวัดศิลาอาสน์ บ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองดง บ้านโนนฉิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.โครงการขุดลอกสระเพื่อเก็บกักน้ำ บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖.โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗.โครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าบ่อแก บ้านบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘.โครงการขุดลอกหนองโรงเรียนวัดอภัยดำรงธรรม บ้านถ้ำติ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

อำเภอส่องดาว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารกำหนดราคากลาง เพื่อประกาศลงเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสรณ์ ป้อมไชยา)
นายอำเภอส่องดาว

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๔๒๗๘-๖๐๓๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านภูตะคาม วัดคามวาศรี บ้านภูตะคาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖.๓ นายธานินทร์ ยศรักษา	ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.6

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านภูตะคาม

สถานที่ก่อสร้าง วัดคามวาศรี บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานซลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	364,146.40	1.3563	493,891.76	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,891.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			493,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คำสั่งอำเภอส่องดาว ที่ /2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านภูตะคาม

สถานที่ก่อสร้าง วัดคามวาศรี บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	364,146.40	1.3563	493,891.76	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,891.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			493,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านภูตะคาม

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ปริมาณดินขุด 10,840.00 ลูกบาศก์เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	5,600.00	ตร.ม.			2.58	14,448.00	14,448.00	
2	#REF!	10,840.00	ลบ.ม.			32.26	349,698.40	349,698.40	ขุด-ขน 1 กม.
	รวมค่างานต้นทุน							364,146.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธานินทร์ ยศรัษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแปลนแสดงรายละเอียดโครงการ
ประกอบคำขอ
ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ พุตาขอสระเมืองนักเกินน้ำ
ศาลที่ดิน 48 Q 331112 E
1905676 N
Scale 1:N
ระยะตามพุตาขอสระเมืองนักเกินน้ำ
40.00
110.00
3.00
สระเก็บกักน้ำเดิม
หมายเหตุ : พุตาขอสระเมืองนักเกินน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบแปลนพุตาขอสระ)
หรือที่มีอยู่จริงตามความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
(นายชูเกียรติ ยศรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
แผนที่แสดงที่ตั้ง
แบบรูปรายการ
แปลงที่ดิน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ผู้ขอ
ผู้ออกแบบ
ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
วันที่ได้รับ/ปี
แผ่นที่ 01/00



ด้านหน้า

ด้านหลัง



แปลน

รายการประกอบแบบ

1. เสาและป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร.
5. ขุดท่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
โครงการ ขุดขยายตระเพียเก็บกักน้ำ วัดตามวาสี	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 68/2562
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านวุดะคาม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ : 06/06

แผนที่แสดงบริเวณก่อสร้าง
ระยะทางประมาณ 2 กม.
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองขาม บ้านส่องดาว หมู่ที่ ๑ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายอนณ คำทองแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๔ นายธีรนิตย์ แก้วพาดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายสุวโรช ช่วงทิพย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ขุดลอกหนองขาม ขนาด กว้าง 30.00 ม. ยาว 205.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ บ้านส่องดาว หมู่ที่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ชลประทาน	338,213.84	1.3563	458,719.43	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			461,719.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			461,000.00	
ตัวอักษร	-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-				

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอนณ คำทองแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวโรช ช่วงทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการขุดลอกหนองขาม ขนาด กว้าง 30.00 ม. ยาว 205.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านส่องดาว หมู่ที่ 1 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กอง ทต.ส่องดาวหนองแดง กรม -

ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร	10,484.00	ลบ.ม.	-	-	32.26	338,213.84	338,213.84	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**338,213.84**	

(ลงชื่อ).....

(นายฤษฎ์ โสมปัดทุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายอนณ คำทองแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....


(นายสุวโรช ข่วงทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง




รูปตัด A-A



รูปตัด B-B

หมายเหตุ - รายละเอียดใดที่มิได้ระบุในรูปแบบและรายการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงาน



แบบแปลน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดขยายสระเพื่อกักเก็บน้ำบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์ บ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๑
ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖.๓ นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.6

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านท่าศิลา

สถานที่ก่อสร้าง วัดศิลาอาสน์ บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	189,688.80	1.3563	257,274.92	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,274.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			257,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คำสั่งอำเภอส่องดาว ที่ /2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านท่าศิลา

สถานที่ก่อสร้าง วัดศิลาอาสน์ บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	189,688.80	1.3563	257,274.92	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,274.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			257,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านท่าศิลา

ปริมาณงาน กว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร ปริมาณดินขุด 5,880.00 ลูกบาศก์เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,880.00	ลบ.ม.			32.26	189,688.80	189,688.80	ขุด-ขน 1 กม.
	รวมค่างานต้นทุน							189,688.80	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรัษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศฤษฎิ์ โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ขุดขยายสระเพื่อกักเก็บน้ำ
ค่าพิกัด 48 Q 48 Q 326559 E
1907789 N

หมายเหตุ : ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ กว้าง 15.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร
ลึก 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนขุดขยายสระ)
หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

แบบแปลนขุดขยายสระ เพื่อเก็บกักน้ำ
Not to Scale


(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา

โครงการ
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ วัดศิลาอาสน์


สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี
เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเทศบาลฯ ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 69/2552
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ 04/05



ด้านหน้า

ด้านหลัง



แปลน

รายการประกอบแบบ

1. เสาและป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร.
5. ขุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ วัดศิลาอาลัย	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศิลา อำเภอห้องยาว จังหวัดสกลนคร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา

วัน/เดือน/ปี :	
แก้ไขเพิ่มเติม :	
แบบเลขที่ :	69/2562
แผ่นที่ :	06/06

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำหนองดง บ้านโนนฉิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๒๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นางสาวปณิตา สรศิลป์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๓ นายสุวพงษ์ จันทวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกสระหนองดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 96 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 11,424 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	360,693.44	1.3563	489,208.51	Factor F
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,208.51	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			489,000.00	
-(ตัวอักษร)- -(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)-					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิตา สรศิลป์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกสระหนองดง

สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 96 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 11,424 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สูบน้ำออก	6,720.00	ลิตร	-	-	0.66	4,435.20	4,435.20	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมตกแต่งคันคู	1,000.00	ลบ.ม.	-	-	18.28	18,280.00	18,280.00	
3	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมขนทิ้งด้วยรถสิบล้อ (3 กม.)	10,424.00	ลบ.ม.	-	-	32.26	336,278.24	336,278.24	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,500	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								360,693.44	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวปณิตา สรศิลป์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน




แปลน N0: SCALE

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระน้ำหนองดง
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายฤษฎี โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 2	จำนวนแผ่น 5

โครงการขุดลอกสระหนองดงหลังการขุดลอก



รูปตัดแสดงความกว้างหลังขุดลอก ก - ก




รูปตัดแสดงความยาวหลังขุดลอก ข - ข


ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระน้ำหนองดง
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 4	จำนวนแผ่น 5

โครงการขุดลอกสระหนองดงก่อนการขุดลอก



รูปตัดแสดงความกว้างก่อนขุดลอก ก - ก



รูปตัดแสดงความยาวก่อนการขุดลอก ข - ข

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระน้ำหนองดง
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 3	จำนวนแผ่น 5

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว

จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นจำนวนเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖.๓ นายธานินทร์ ยศรักษา	ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.6

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านทุ่งสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	242,595.20	1.3563	329,031.87	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,031.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			329,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คำสั่งอำเภอส่องดาว ที่ /2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎ์ โสมบัตหุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านทุ่งสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	242,595.20	1.3563	329,031.87	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,031.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			329,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรัษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำบ้านทุ่งสวรรค์

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ปริมาณดินขุด 7,520.00 ลูกบาศก์เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,520.00	ลบ.ม.			32.26	242,595.20	242,595.20	ขุด-ขน 1 กม.
	รวมค่างานต้นทุน							242,595.20	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรัษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



รูปตัด ก-ก





รูปตัด ข-ข

หมายเหตุ : ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบแปลนขุดขยายสระ) หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ : เขียนแบบ :	ตรวจสอบ : ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ : ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา
โครงการ โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ วัดป่าสีลูก (วัดป่าข้าสีลูก)	ตรวจแบบ : ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	เห็นชอบ : ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	อนุมัติ : ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสีลูก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศิลา อำเภอร่องคาว จังหวัดสกลนคร			วัน/เดือน/ปี : แก้ไขเพิ่มเติม : แบบเลขที่ : 70/2562 แผ่นที่ : 05/06






แบบแปลนขุดขยายสระ เพื่อเก็บกักน้ำ
Not to Scale


หมายเหตุ : ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบแปลนขุดขยายสระ) หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ วัดป่าสีสุก (วัดป่าช้าสีสุก)	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 70/2562
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ : 04/08



ด้านหน้า



ด้านหลัง



แปลน

รายการประกอบแบบ

1. เสาและป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร.
5. ขุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ วัดป่าสีตุก (วัดป่าข้าสีตุก)	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสีตุก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองหาว จังหวัดสกลนคร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา

วัน/เดือน/ปี :
แก้ไขเพิ่มเติม :
แบบเลขที่ : 70/2562
แผ่นที่ : 06/06

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖.๓ นายธานินทร์ ยศรักษา	ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.6

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ	ขุดลอกสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล.ท่าศิลา
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา หมู่ที่ 12 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
แบบเลขที่	/2562
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	179,630.00	1.3563	243,632.17	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,632.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			243,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คำสั่งอำเภอส่องดาว ที่ /2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขุดลอกสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล.ท่าศิลา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา หมู่ที่ 12 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทานพร้อมป้ายชื่อโครงการ	179,630.00	1.3563	243,632.17	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิ.ย.62				
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.09 บาท/ลิตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,632.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			243,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรัษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎิ์ โสมบัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ	ขุดลอกสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล.ท่าศิลา
ปริมาณงาน	กว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาณดินขุด 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร
	อ้างอิง (BM) จากพื้นถนน คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา หมู่ที่ 12 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลท่าศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	6,000.00	ลบ.ม	-	-	18.28	109,680.00	109,680.00	
2	ค่าขนย้าย	5,000.00	ลบ.ม			13.99	69,950.00	69,950.00	
	รวมค่างานต้นทุน							179,630.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธานินทร์ ยศรัษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎี โสมปัดทุม)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ นะวะคำศรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง






ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ขุดขยายสระเพื่อกักเก็บน้ำ
ค่าพิกัด 48 Q 48 Q 326517 E
1907939 N


แบบแปลนขุดขยายสระ เพื่อเก็บกักน้ำ
Not to Scale

หมายเหตุ : ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนขุดขยายสระ) หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าศิลา	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 71/2562
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่าลัดแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ : 04/06



รูปตัด ก-ก





รูปตัด ข-ข

หมายเหตุ : ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ กว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนขุดขยายสระ)
หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา	สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี :
โครงการ	เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
โครงการ ขุดขยายสระเพื่อเก็บกักน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าศิลา	ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 71/2562
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่าศิลาแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศิลา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ : 05/06





แปลน

รายการประกอบแบบ

1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร.
5. ขุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลท่าศิลา

โครงการ
โครงการ ขุดขยายระบายเพื่อเก็บกักน้ำ วัดป่าสีลุก (วัดป่าช้าสีลุก)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสีลุก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

สำรวจ :	ตรวจสอบ :	เห็นชอบ :	วัน/เดือน/ปี :
เขียนแบบ :	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แก้ไขเพิ่มเติม :
ตรวจแบบ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบเลขที่ : 70/2562
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ตำบลท่าศิลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศิลา	แผ่นที่ : 06/08

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำวัดป่าบ่อแก บ้านบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นางสาวปณิตา สรศิลป์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๓ นายสุวพงษ์ จันทวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกสระน้ำวัดป่าบ่อแก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 12,870 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	367,816.20	1.3563	498,869.11	Factor F
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,869.11	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
-(ตัวอักษร)- -(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)-					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณิตา สรศิลป์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกสระน้ำวัดป่าบ่อแก

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 12,870 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ	4,000.00	ตร.ม.	-	-	2.58	10,320.00	10,320.00	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมตกแต่งคันคู	4,500.00	ลบ.ม.	-	-	18.28	82,260.00	82,260.00	
3	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมขนทิ้งด้วยรถสิบล้อ (3 กม.)	8,370.00	ลบ.ม.	-	-	32.26	270,016.20	270,016.20	
5	วางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 ø0.30 x 1.00 เมตร	8.00	ท่อน	300.00	2,400.00	140.00	1,120.00	3,520.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,500	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								367,816.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวปณิตา สรศิลป์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ป่าช้าสาธารณประโยชน์

รายการประกอบแบบ

1.ความกว้างและความยาว วัดตามขนาดก้นสระ

2.ปริมาตรดินขุด 12,870 ลบ.ม.ปริมาตรดินขุดเหวี่ยง 4,000 ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้าย 8,370 ลบ.ม.

3.ระยะมิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร

4.ระยะและขอบเขตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ปริมาณดินขุดลอกต้องเท่าเดิม

5.ความกว้าง ความยาว ปากสระ ถ้าไม่ได้ตามแบบแปลนให้ทำตามสภาพพื้นที่เดิมโดยช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง


6.ความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการดำเนินการผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

7.เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณและช่องทางขนย้ายดินให้เรียบร้อยดังเดิม


แปลน N0: SCALE

ชื่อโครงการ	ขุดสระน้ำวัดป่าบ่อแก
สถานที่	หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	2
จำนวนแผ่น	4

โครงการขุดสระวัดป่าบ่อแก




รูปตัดแสดงความกว้าง ก - ก



รูปตัดแสดงความยาว ข - ข

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดสระวัดน้ำป่าบ่อแก
สถานที่	หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 3	จำนวนแผ่น 4



หมายเหตุ

1. ระยะมิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร
2. ปริมาตรดินขุด 45,600 ลบ.ม.

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดสระน้ำวัดป่าบ่อแก
สถานที่	หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 4

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองโรงเรียนวัดอภัยดำรงธรรม บ้านถ้ำติ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอส่องดาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ช่วงที่๑ ขนาดกว้าง ๒๕x๕๐x๒ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔x๕๐x๔ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๕x๒๒x๒ ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
๖.๒ นายศรนารายณ์ วรพจน์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖.๓ นายสุวพงษ์ จันทวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกหนองโรงเรียนวัดอภัยดำรงธรรม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 25x50x2 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4x50x4 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 15x22x2 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 3,960 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	122,434.40	1.3563	166,057.78	Factor F
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,057.78	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			166,000.00	
-(ตัวอักษร)- -(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)-					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรนารายณ์ วรพจน์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการ ขุดลอกหนองโรงเรียนวัดอภัยดำรงธรรม

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 25x50x2 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4x50x4 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 15x22x2 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ,ปริมาตรดินขุด 3,980

กำหนดราคากลางตามแบบ -

กำหนดราคากลาง 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สูบน้ำออก	3,160.00	ลิตร	-	-	0.66	2,085.60	2,085.60	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมตกแต่งคันคู	960.00	ลบ.ม.	-	-	18.28	17,548.80	17,548.80	
3	งานขุดลอกด้วยรถขุดพร้อมขนทิ้งด้วยรถสิบล้อ (3 กม.)	3,000.00	ลบ.ม.	-	-	32.26	96,780.00	96,780.00	
4	วางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 ø0.60 x 1.00 เมตร	6.00	ท่อน	620	3,720.00	100.00	600.00	4,320.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,500	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								122,434.40	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายศรนารายณ์ วรพจน์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวพงษ์ จันทวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายการประกอบแบบ

1.ความกว้างและความยาว วัดตามขนาดก้นสระ

2.ปริมาตรดินขุด 3,960 ลบ.ม.ปริมาตรดินขุดเหวี่ยง 960 ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้าย 3,000 ลบ.ม.

3.ระยะมิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร

4.ระยะและขอบเขตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ปริมาณดินขุดลอกต้องเท่าเดิม


5.ความกว้าง ความยาว ปากสระ ถ้าไม่ได้ตามแบบแปลนให้ทำตามสภาพพื้นที่เดิมโดยช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

6.ความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการดำเนินการผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

7.เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณและซ่องทางขนย้ายดินให้เรียบร้อยดังเดิม


ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	10




แปลน N0: SCALE

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎี โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 2	จำนวนแผ่น 10




แปลน N0: SCALE

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายยอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายฤษฎี โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 3	จำนวนแผ่น 10




รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 1 ก่อนขุดลอก ก - ก




รูปตัดแสดงความยาวส่วนที่ 1 ก่อนขุดลอก ข - ข

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยคำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	4
จำนวนแผ่น	10




รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 1 หลังขุดลอก ก - ก




รูปตัดแสดงความยาวส่วนที่ 1 หลังขุดลอก ข - ข

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยคำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างไชยา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎี โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 5	จำนวนแผ่น 10



รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 2 ก่อนขุดลอก ค - ค




รูปตัดแสดงความยาวส่วนที่ 2 ก่อนขุดลอก ง - ง

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองดง
สถานที่	โรงเรียนอุดัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่ 6	จำนวนแผ่น 10




รูปตัดแสดงความยาวส่วนที่ 2 หลังขุดลอก ง - ง




รูปตัดแสดงความยาวส่วนที่ 2 หลังขุดลอก ง - ง

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	โรงเรียนอภัยดำรงธรรม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	7
จำนวนแผ่น	10




รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 3 ก่อนขุดลอก จ - จ




รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 3 ก่อนขุดลอก ฉ - ฉ

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองดง
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์
	นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว
	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎี โสมปัดทุม
	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมโชยา
	นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	8
จำนวนแผ่น	10



รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 3 หลังขุดลอก จ - จ



รูปตัดแสดงความกว้างส่วนที่ 3 หลังขุดลอก ฉ - ฉ

ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว

ชื่อโครงการ	ขุดลอกสระหนองคง
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านโนนฉิม ต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เขียนแบบ	นายสุวงพงษ์ จันทวงษ์ นายช่างโยธา
ตรวจ	นายอนน คำทองแก้ว ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
เห็นชอบ	นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
อนุมัติ	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว
มาตราส่วน	NO SCALE
แผ่นที่	9
จำนวนแผ่น	10