



ที่ สน ๐๑๑๘/๓๑๐๒

ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน **ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร**

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔๙๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. ตาราง ปปช.๐๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ผลผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบรายจ่ายอื่น โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” งบประมาณ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับอำเภอเมืองสกลนคร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอเมืองสกลนคร ขอส่งราคากลางงานก่อสร้างเพื่อขอรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรอบหนองหาร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานภาพ รอดขวัญ ยอดกระบี่)
นายอำเภอเมืองสกลนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๓๐๙๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรอบหนองหาร ตำบลเหล่าปอแดง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2561 ตามคำสั่งที่ 333 / 2561		
ขนาดปริมาณงาน	ทำการลงลูกรังปรับปรุงถนนรอบหนองหารให้มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 865 ลบ.ม พร้อมทำการเกรดเกลี่ย		
เรียบเรียง	ราชเวทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด วันที่ 20 กันยายน 2561		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	141,228.56	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	141,228.56	
	คิดเป็นราคากลาง	140,000.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ

กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ

บาท

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ราคา 29.00-29.99 บาท / ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 333 / 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

ผู้ประมาณการ



นายอภิชัย แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเมื่อวันที่ 27 / สค. / 2561



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา มณีสร้อย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)



กรรมการ


นางสาวเดือนจิต รอดแก้ว

ปลัดเทศบาล ทต.เหล่าปอแดง

อนุมัติ

(นายอำนาจ รัตตวิญญ์ ยอดระบือ)

นายอำเภอเมืองสกลนคร



กรรมการ

นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.เหล่าปอแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรอบหนองหาร ตำบลเหล่าปอแดง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร							
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2561 ตามคำสั่งที่ 333 / 2561							
ขนาดปริมาณงาน	ทำการลงลูกรังปรับปรุงถนนรอบหนองหารให้มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 865 ลบ.ม พร้อมทำการเกรดเกลี่ย							
วิธีพิจารณา	วิธี: วัสดุดำเนินการ ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (FALSE)	ตร.ม.		FALSE	-	1.3624	-	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่งหน้าเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หน้า 10 ซม.	ลบ.ม.	865.00	119.84	103,661.60	1.3624	163.27	141,228.56
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								141,228.56


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง (ปตท.) ณ.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ราคา 29.00-29.99 บาท / ลิตร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 333 / 2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

103,661.60

1.3624

ผู้ประมาณการ


นายอภิชัย แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเมื่อวันที่ 27 / สค. / 2561

ประธานกรรมการ

(นายวิชา มณีสร้อย)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

กรรมการ

นางสาวเดือนจิต ออดแก้ว

ปลัดเทศบาล ทด.เหล่าปอแดง

อนุมัติ


(นายอำเภอเมืองสกลนคร)
นายอำเภอเมืองสกลนคร

กรรมการ

นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทด.เหล่าปอแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรอบหนองหาร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๐,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....งานดิน,งานผิวทาง,งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๔๐,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ พร. ๔.....

๕.๒แบบ พร. ๕.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นายปรีชา มณีสร้อย.....

๖.๒นางสาวเดือนจิต รอดแก้ว.....

๖.๓นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์.....

๖.๔

๖.๕

๖.๖