



ที่ สน ๑๔๑๘/๒๒๑๒

ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำออน
ถนนวาริชภูมิ-กุดบาก สน ๔๗๒๗๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔ , พร.๕ และ พร. ๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ บก.๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสงขลา จำนวน ๕ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอนิคมน้ำออน จึงขอส่งราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดลอกหนองผักแว่น หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดลอกอ่างห้วยแคน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๒๑๙,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการขุดลอกห้วยนาแฝก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๑๔๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูด่านแต่ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมน้ำออน อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. โครงการขุดลอกหนองแม่็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำออน อำเภอนิคมน้ำออน จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)
นายอำเภอนิคมน้ำออน

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร ๐๔๒-๗๘๙-๐๒๗

“รักสกล อยู่สกล ทำเพื่อสกลนคร”

บัญชีรายการราคากลางก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการขุดลอกหนองผักแว่น

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหันสมัย หมู่ที่ ๓ ต.หนองปลิง อ. นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร แบบ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กอง ช่าง

กรม ส่งเสริมท้องถิ่น

ประมาณการโดย

นายบุญชู โสมวงศ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่

๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน บาท/หน่วย	ราคารวม ประมาณการ	ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคารวม พาณิชย์จังหวัด	ค่าแรง		ผลต่าง สูง/ต่ำ
								บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานดิน									
1.1	งานถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๘,๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๗.๑๕	๒๑๙,๙๑๕.๐๐	
1.9	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	งานดินขุดชนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ									
3.1		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.3		-	LS.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานอื่นๆ									
4.1	งานป้ายโครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๒๒๑,๔๑๕.๐๐	

ประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓,๕๐๐.๐๐ + ๒๒๑,๔๑๕.๐๐ = ๒๒๔,๙๑๕.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓,๕๐๐.๐๐ + ๒๒๑,๔๑๕.๐๐ = ๒๒๔,๙๑๕.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเท่ากับราคาประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง -

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อำเภอ尼คมน้ำออน จังหวัดสกลนคร
รายการประมาณราคา	การขุดลอกแหล่งน้ำ
โครงการ	ขุดลอกหนองผักแว่น
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอ尼คมน้ำออน จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน	๑ แผ่น ๐ ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	
2	งานดิน	๒๑๙,๙๑๕.๐๐	๑.๓๕๓๑	๒๙๗,๕๖๖.๙๙	
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ	-	๑.๒๗๕๐		
4	งานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๐๒,๕๖๖.๙๙	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)			

เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	๑๕.๐๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %
	เงินประกันผลงานหัก	- %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗.๐๐ %
	งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่	ฝนชุก ๑	ระยะเวลาการก่อสร้าง	๔๕ วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นางสาวสุภาวดี ผลจันทร์) กรรมการ (นายบุญชู โสมวงศ์) กรรมการ
 (นายยอดเพชร เหมะจุลิน) ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกหนองผึกแวง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหันสมัย หมู่ที่ ๓ ต.หนองปลิง อ. นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

แบบเลขที่ - รายงานเลขที่ -

สำนัก/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/มหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงาน ชลประทาน	๓๐๒,๕๖๖.๙๙	ราคารวม FACTOR - F แล้ว
๒	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	-	
	-	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๓๐๒,๕๖๖.๙๙	
	- คิดเป็นเงินประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สามแสนบาทถ้วน)		

เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอุ่น

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัตินำราคากลางนี้เป็นราคาในการจัดจ้าง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยอดเพชร เหมะธูลิน)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสารภี ผลาจันทร์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญชู ไสมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายดิเรก จันทร์มาลา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)
นายอำเภอนิคมน้ำอุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองผักแว่น บ้านหันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกหนองผักแว่น บ้านหันสมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ขนาดความกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. วันที่กำหนดราคา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยอดเพชร เหมะจุลิน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
 - ๖.๒ นางสาวสารณี ผลจันทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายบุญชู โสมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

บัญชีรายการราคากลางก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการขุดลอกอ่างห้วยแคน

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร แบบ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กอง ช่าง

กรม ส่งเสริมท้องถิ่น

ประมาณการโดย

นายบุญชู โสมวงศ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่

๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน บาท/หน่วย	ราคารวม ประมาณการ	ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคารวม พาณิชย์จังหวัด	ค่าแรง		ผลต่าง สูง/ต่ำ
								บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานดิน									
1.1	งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๕,๙๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๗.๑๕	๑๖๐,๑๘๕.๐๐	-
1.9	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังบดอัดแน่น									
	งานดินขุดขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ									
3.1		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.3		-	LS.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานอื่นๆ									
4.1	งานป้ายโครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๑๖๑,๖๘๕.๐๐	

ประมาณราคากองการบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓,๕๐๐.๐๐ + ๑๖๑,๖๘๕.๐๐ = ๑๖๕,๑๘๕.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓,๕๐๐.๐๐ + ๑๖๑,๖๘๕.๐๐ = ๑๖๕,๑๘๕.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเท่ากับราคาประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อำเภอนิคมνάอน จังหวัดสกลนคร		
รายการประมาณราคา	การขุดลอกแหล่งน้ำ		
โครงการ	ขุดลอกอ่างห้วยแคน		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมνάอน จังหวัดสกลนคร		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน	๑	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
			ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	
2	งานดิน	๑๖๐,๑๘๕.๐๐	๑.๓๕๓๑	๒๑๖,๗๔๖.๓๒	
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ	-	๑.๒๗๕๐	-	
4	งานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๑,๗๔๖.๓๒	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๒๑๙,๗๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	๑๕.๐๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %
	เงินประกันผลงานหัก	- %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗.๐๐ %
	งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่	ฝนชุก ๑	ระยะเวลาการก่อสร้าง	๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจารุณี ศรีนา) (นางสาวสารภี พูลาจันทร์) (นายบุญชู โอมวงศ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการชุดลอกอ่างห้วยแคน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

แบบเลขที่ - รายงานเลขที่

สำนัก/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/มหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงาน ชลประทาน	๒๒๑,๗๔๖.๓๒	ราคารวม FACTOR - F แล้ว
๒	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	-	
	-	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๒๒๑,๗๔๖.๓๒	
	- คิดเป็นเงินประมาณ	๒๑๙,๗๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอุ่น

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
 - เห็นควรอนุมัตินำราคากลางนี้เป็นราคาในการจัดจ้าง จำนวน ๒๑๙,๗๐๐ บาท
- (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๒๖๘/๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจารุณี ศรีนา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสารภี ผลาจันทร์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญชู โสมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายดิเรก จันทร์มาลา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)
นายอำเภอนิคมน้ำอุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างห้วยแคน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๒๑๙,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกอ่างห้วยแคน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร
ยาว ๖๔.๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๕,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. วันที่กำหนดราคา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๙,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจารุณี ศรีนา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖.๒ นางสาวสารภี ผลจันทร์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๖.๓ นายบุญชู โสมวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

บัญชีรายการราคากลางก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการขุดลอกห้วยนาแฝก

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ต.หนองบัว อ.นิคมสร้างนอน จ.สกลนคร

แบบ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กอง ช่าง

กรม ส่งเสริมท้องถิ่น

ประมาณการโดย

นายบุญชู โสมวงศ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน บาท/หน่วย	ราคารวม ประมาณการ	ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคารวม พาณิชย์จังหวัด	ค่าแรง		ผลต่าง สูง/ต่ำ
								บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานดิน									
1.1	งานถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานถมดินและถมต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๔,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๗.๑๕	๑๐๘,๖๐๐.๐๐	
1.9	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังบดอัดแน่น									
	งานดินขุดขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ									
3.1		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.3		-	LS.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานอื่นๆ									
4.1	งานป้ายโครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๑๑๐,๑๐๐.๐๐	

ประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓,๕๐๐.๐๐ + ๑๑๐,๑๐๐.๐๐ = ๑๑๓,๖๐๐.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓,๕๐๐.๐๐ + ๑๑๐,๑๐๐.๐๐ = ๑๑๓,๖๐๐.๐๐

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเท่ากับราคาประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง -

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา	
รายการประมาณราคา	การขุดลอกแหล่งน้ำ	
โครงการ	ขุดลอกห้วยนาแฝก	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	๑๗ กันยายน ๒๕๖๒	
ราคาน้ำมันดีเซล	26.00 - 26.99 บาท/ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	
2	งานดิน	๑๐๘,๖๐๐.๐๐	๑.๓๕๓๑	๑๔๖,๙๔๖.๖๖	
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ	-	๑.๒๗๕๐	-	
4	งานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๑,๙๔๖.๖๖	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๕๙,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	๑๕.๐๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %
	เงินประกันผลงานหัก	- %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗.๐๐ %
	งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่	ฝนชุก ๑	ระยะเวลาการก่อสร้าง	๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางเจตนา สายศรี) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวสารณี ผลาจันทร์) เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายบุญชู โสมวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการชุดลอกห้วยนาแฝก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

แบบเลขที่ -

รายงานเลขที่ -

สำนัก/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/มหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงาน ชลประทาน	๑๕๑,๙๕๖.๖๖	ราคารวม FACTOR - F แล้ว
๒	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	-	
	-	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๑๕๑,๙๕๖.๖๖	
	- คิดเป็นเงินประมาณ	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัตินำราคากลางนี้เป็นราคาในการจัดจ้าง จำนวน ๑๔๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๒๖๙/๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจตนา สายศรี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสารณี ผลาจันทร์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชู โฮมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายดิเรก จันทร์มาลา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ)

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)

นายอำเภอนิคมน้ำอูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยนาแฝก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑๔๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกห้วยนาแฝก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขนาดความกว้าง
๑๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๓๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. วันที่กำหนดราคา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจตนา สายศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๖.๒ นางสาวสารณี ผลจันทร์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๖.๓ นายบุญชู โสมวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

บัญชีรายการราคากลางก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูด่านแต่

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร แบบ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กอง ช่าง

กรม ส่งเสริมท้องถิ่น

ประมาณการโดย

นายบุญชู โสมวงศ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่

๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน บาท/หน่วย	ราคารวม ประมาณการ	ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคารวม พาณิชย์จังหวัด	ค่าแรง		ผลต่าง สูง/ต่ำ
								บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานดิน									
1.1	งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๑๓,๓๕๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๗.๑๕	๓๖๑,๓๑๑.๖๖	
1.9	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังบดอัดแน่น									
	งานดินขุดชนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ									
3.1		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.3		-	LS.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานอื่นๆ									
4.1	งานป้ายโครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๓๖๒,๘๑๑.๖๖	

ประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓,๕๐๐.๐๐

+

๓๖๒,๘๑๑.๖๖ = ๓๖๖,๓๑๑.๖๖

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓,๕๐๐.๐๐

+

๓๖๒,๘๑๑.๖๖ = ๓๖๖,๓๑๑.๖๖

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเท่ากับราคาประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง -

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อำเภอ尼คมน้ำออน จังหวัดสกลนคร		
รายการประมาณราคา	การขุดลอกแหล่งน้ำ		
โครงการ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูค่านแต่		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมน้ำออน อำเภอ尼คมน้ำออน จังหวัดสกลนคร		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน	๑	แผ่น	๐
ประมาณการเมื่อวันที่	๑๗ กันยายน ๒๕๖๒		
ราคาน้ำมันดีเซล	26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	
2	งานดิน	๓๖๑,๓๑๑.๖๖	๑.๖๕๓๑	๕๙๕,๖๕๖.๓๑	
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ	-	๑.๒๗๕๐	-	
4	งานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๐,๖๕๖.๓๑	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๕๙๓,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

เงินโอน	เงินจ่ายล่วงหน้า	๑๕.๐๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %
	เงินประกันผลงานหัก	- %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗.๐๐ %
	งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่	ฝนชุก ๑	ระยะเวลาการก่อสร้าง	๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสาวศุภาณัฐ จันทร์ฤกษ์) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวสารภี ผลาจันทร์) เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายบุญชู โสมวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.หนองปลิง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูด่านแต่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

แบบเลขที่ - รายงานเลขที่ -

สำนัก/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/มหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงาน ชลประทาน	๕๐๐,๖๕๖.๓๑	ราคารวม FACTOR - F แล้ว
๒	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	-	
	-	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๐๐,๖๕๖.๓๑	
	- คิดเป็นเงินประมาณ	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		


เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
 - เห็นควรอนุมัตินำราคากลางนี้เป็นราคาในการจัดจ้าง จำนวน ๔๙๓,๔๐๐ บาท
- (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๒ -

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภานัฐ จันทร์ฤทัย)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายดิเรก จันทร์มาลา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสารภี ผลาจันทร์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบุญชู โสมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)
นายอำเภอนิคมน้ำอูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูด่านแต่ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอุ่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูด่านแต่ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
ขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๑๓,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. วันที่กำหนดราคา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางศุภานัฐ จันทร์ฤทัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖.๒ นางสาวสารณี ผลาจันทร์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๖.๓ นายบุญชู โสมวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการขุดลอกหนองแม่็ก

แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร แบบ - รายการเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กอง ช่าง กรม ส่งเสริมท้องถิ่น
 ประมาณการโดย นายบุญชู โสมวงศ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน บาท/หน่วย	ราคารวม ประมาณการ	ราคากลาง พาณิชย์จังหวัด	ราคารวม พาณิชย์จังหวัด	ค่าแรง		ผลต่าง สูง/ต่ำ
								บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
1	งานดิน									
1.1	งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๑๓,๓๕๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	๒๗.๑๕	๓๖๑,๓๑๑.๖๖	-
1.9	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
	-ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	-ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
1.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	งานดินขุดชนที่ระยะทางไม่เกิน 1 กม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ									
3.1		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-
3.3		-	LS.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานอื่นๆ									
4.1	งานป้ายโครงการฯ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๓๖๒,๘๑๑.๖๖	

ประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๓,๕๐๐.๐๐ + ๓๖๒,๘๑๑.๖๖ = ๓๖๖,๓๑๑.๖๖

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ๓,๕๐๐.๐๐ + ๓๖๒,๘๑๑.๖๖ = ๓๖๖,๓๑๑.๖๖

ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครเท่ากับราคาประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง -

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
รายการประมาณราคา	การขุดลอกแหล่งน้ำ
โครงการ	ขุดลอกหนองแม่็ก
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	-	-	-	
2	งานดิน	๓๖๑,๓๑๑.๖๖	๑.๖๕๓๑	๕๙๕,๖๕๖.๓๑	
3	งานโครงสร้างระบายน้ำ	-	๑.๒๗๕๐	-	
4	งานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๐,๖๕๖.๓๑	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๕๙๓,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	๑๕.๐๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %
	เงินประกันผลงานหัก	- %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗.๐๐ %
	งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่	ฝนชุก ๑	ระยะเวลาการก่อสร้าง	๔๕ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางจรรณี ศรีนา) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวสารภี ผลจันทร์) เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายบุญชู โสมวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการขุดลอกหนองแม่็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

แบบเลขที่ -

รายงานเลขที่ -

สำนัก/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/มหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงาน ชลประทาน	๕๐๐,๖๕๖.๓๑	ราคารวม FACTOR - F แล้ว
๒	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	-	
	-	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๐๐,๖๕๖.๓๑	
	- คิดเป็นเงินประมาณ	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัตินำราคากลางนี้เป็นราคาในการจัดจ้าง จำนวน ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจารุณี ศรีนา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายดิเรก จันทร์มาลา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสารภี ผลาจันทร์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชู โสมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลิง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล)

นายอำเภอนิคมน้ำอูน

