

ที่ สน ๐๙๑๘/๒๐๕๖



ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
ถนนบ้านดุง - คำตาก้า
สน ๔๗๑๔๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๙๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ พร.๔ และ พร.๕	จำนวน	๑ ชุด
	๒. แบบ ปปช.๐๐๑	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านคำภูทอง หมู่ที่ ๗ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอบ้านม่วง ขอส่งราคากลางงานก่อสร้าง ตามก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านคำภูทอง หมู่ที่ ๗ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร)
นายอำเภอบ้านม่วง

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร ๐๔๒ - ๗๙๗๔๑๒๑

“รักสกล อยู่สกล ทำเพื่อสกลนคร”

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านคำภูทอง หมู่ที่ ๗ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการตามแนวทางปฏิบัติการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๕๑ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นจำนวนเงิน เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑. นายณรินทร์ บุญทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
- ๖.๒. นายสิทธิสมชัย พงษ์ธนู ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
- ๖.๓. นายประดิษฐ์ พิมพ์พันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
งบประมาณประจำปี 2562

ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ.คำภูทอง ม.7 - บ.สร้างแก้ว ม.4

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แบบเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง

จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,025.60	1.3822	501,773.98	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			501,773.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือพื้นที่ 906 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 552 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 453/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณรินทร์ บุญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิสมชัย พงษ์ธนุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ พิมพ์พันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ.คำภูทอง ม.7 - บ.สร้างแก้ว ม.4 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 906.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,057.00	1.74	1,839.18	1.3822	2.41	2,542.11
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.30	390.00	17,667.00	1.3822	539.06	24,419.33
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	906.00	353.69	320,443.14	1.3822	488.87	442,916.51
10	Expansion Joint	ม.	18.00	153.12	2,756.16	1.3822	211.64	3,809.56
11	Contraction Joint	ม.	72.00	79.67	5,736.24	1.3822	110.12	7,928.63
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	76.91	11,613.41	1.3822	106.31	16,052.06
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.20	98.36	2,970.47	1.3822	135.95	4,105.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.3822	-	-
					363,025.60		รวม	501,773.98
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 363,025.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822